CONTRATO NUMERO: OOMAPAS-2018-007

OBJETO DEL CONTRATO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION
DEL POZO 3 POR REPOSICION EN LA
CAPTACION AGUA ZARCA, PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD
DE PUERTO PENASCO, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO PENASCO, SONORA.

LOCALIDAD: PUERTO PENASCO, SONORA.,

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2018.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO,
SONORA, “OOMAPAS" REPRESENTADO POR EL L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ORGANISMO", Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA SOLUCIONES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
OSWALDO FLORES MUNOZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

PRIMERA: "EL ORGANISMO" DECLARA;
A. QUE SU REPRESENTADA ES UNA PERSONA MORAL, UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA MUNICIPAL, INVESTIDA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIC, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA, Y LOS ARTICULOS 106 Y 107 DE
LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.

B. QUE MEDIANTE ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, Y
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, EL DIA SIETE DE JULIO DEL MISMO ANO, EL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, AUTORIZO AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA, A
CONSTITUIR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

C. QUE MEDIANTE ACUERDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, EL CABILDO MEDIANTE EL ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE, EN SESION
EXTRAORDINARIA, INSTALARON AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA, EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, EL
DIA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

D. QUE MEDIANTE LA CELEBRACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE, LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, NOMBRO Y DESIGNO COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO AL L.A.E. JORGE
IVAN PIVAC CARRILLO, OTORGANDOLE PODER Y FACULTADES SUFICIENTES, AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA

OBLIGAR AL ORGANISMO EN EL PRESENTE CONTRATO.

E. CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA TECNICA PARA REALIZAR POR 31 O POR TERCEROS LAS OBRAS Y, <
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE SU
JURISDICCION, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75, APARTADO “A", FRACCION V DE LA LEY DE AGUA DEL

ESTADO DE SONORA.

F. CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CELEBRAR CON PERSONAS DE LOS SECTORES
PUBLICOS, SOCIAL O PRIVADO, LOS CONVENIOS O CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
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ATRIBUCIONES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75, APARTADO D", FRACCION VI DE LA LEY DE AGUA DEL
ESTADO DE SONORA.

QUE SU DIRECTOR ADMINISTRATIVO CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES DE CONTRATAR PARA SU EJECUCION LAS
OBRAS AUTORIZADAS Y CONCURSADAS CUANDO ASI LO REQUIERA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LOGRAR QUE EL ORGANISMO OPERADCOR PRESTE A LA COMUNIDAD SERVICIOS ADECUADOS Y EFICIENTES:
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 81 FRACCION VIl DE LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA, ASI COMO
LAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL
ESTADO DE SONORA.

QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

QUE ES UN ORGANISMO QUE ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO COMO PERSONA MORAL, Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CUYA CLAVE ES: OOM-

940929-BY3

QUE TIENE SU DOMICILIO DONDE OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE RIO BRAVO
ENTRE AV. EDUARDO IBARRA Y AV. LOS ANGELES, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, DE LA CUIDAD DE PUERTO

PENASCO, SONORA, :

QUE SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS DISPONIBLES DE
ACUERDO AL ANEXO TECNICO NO. .-AU-01/18 QUE FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCION NO. 1.-26-01/18, DE
FECHA 31 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES
RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), EN RELACION
CON LOS OFICIOS DE AUTORIZACION NUMEROS SH- NC-18-059 Y SH- NC-18-059, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018,
SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADC DE SONORA.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NUMERO 10-826048845-E1-2018 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL
MONTO DE INVERSION AUTORIZADO PARA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA" DECLARA!
A. QUESUREPRESENTADA ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, Y ACREDITA

SU LEGAL EXISTENCIA CON EL ACTA CONSTITUTIVA CONTENIDA EN POLIZA NO. 7038, DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2016, OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NO. 17, LIC. YERI MARQUEZ FELIX, CON EJERCICIO Y
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO; MANIFESTANDO QUE DICHO INSTRUMENTO
PUBLICO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA

CIUDAD MENCIONADA.

QUE ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMO PERSONA
MORAL, Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CUYA CLAVE ES: SIC160610U12

QUE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. OSWALDO FLORES MUROZ, TIENE PODER AMPLISIMO PARA PLETOS
COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE SE
REQUIERAN DE ACUERDO A LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 8,400, VOLUMEN 117, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE
DEL 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NO. 17, LIC. YERI MARQUEZ FELIX, CON EJERCICIO Y

RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.
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D. EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LO ACREDITA CON SU ACTA DE
NACIMIENTO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE NUMERO FLMZOS76052226H300,
SECCION 0386, CON ANO DE REGISTRO DE 1994-02, DOMICILIADO EN AVENIDA ESPERANZA NUMERO 1186,
HERMOSILLO, DEL ESTADO DE SONORA.

ASl MISMO, EL C. OSWALDO FLORES MUNOZ, CONVIENE QUE DE LLEGARSE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE
SEGUIRA CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A LO QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EL BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

E. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONTANDO ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

F. QUE “EL CONTRATISTA" TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: AVE. NAYARIT NO. 131, LOCAL 329A, COL. SAN
BENITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE ESTE CONTRATO.

G. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN ESTA MATERIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE SE REFIEREN A LOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS FIGNETES,
TERMINOS DE REFERENCIA, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, ANALISIS DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES, RELACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION, ANALISIS DE LOS
COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E
IMPORTES CORRESPONDIENTE, PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCION
Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

H. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
LAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA, LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO LAS
CONDICIONES FISICAS, QUIMICAS, CLIMATOLOGICAS Y ECOLOGICAS DEL LUGAR, ESTANDO CONFORME EN QUE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS SON ADECUADOS PARA EL TIPO DE OBRA QUE SE VA HA REALIZAR,
HACIENDOSE RESPONSABLE EN SU TOTALIDAD, DE LA EJECUCION DE LA MISMA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNAN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL. ORGANISMO", ENCOMIENDA A EL “CONTRATISTA", LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS RELATIVOS A " EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DEL POZO 3 POR REPOSICION EN LA CAPTACION AGUA T~
ZARCA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO,
SONORA ", Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION, PRESUPUESTO Y CATALOGOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN LOS ANEXOS 1Y 2,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ DISPOSICIONES LEGALES
SENALADOS EN LAS DECLARACIONES .G Y IL.H DE ESTE CONTRATO, AST COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
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VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE DICHOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 17308,496.00 (SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), MAS EL 16% DEL IVA $209,359.36 (SON: DOSCIENTOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE: $1°517,855.36 (SON: UN
MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.).

TERCERA.-PERIODO DE EJECUCION “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE EJECUCION DE 40 DIAS NATURALES, TENIENDO COMO FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DIA
21 DE AGOSTO DEL 2018, Y FECHA PROBABLE DE TERMINACION EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONTEMPLADO PARA LA OBRA PRINCIPAL QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE
INSTRUMENTO.

"EL ORGANISMO", TENDRA DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y DARA
A “EL CONTRATISTA™ POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION
A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO, QUE ORDENE “EL ORGANISMO".

ASI MISMO, ES FACULTAD DE "EL ORGANISMO™, REALIZAR LA INSPECCION Y AUTORIZACION DE TODOS LOS MATERIALES
QUE “EL CONIRATISTA" VAYA A UTILIZAREN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DEESTA, O EN LOS LUGARES
DE ADQUISICION O FABRICACION.

CUARTA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SE
RELACIONAN EN EL PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA, QUE COMO ANEXOS 1 Y 2 FORMAN PARTE DE ESTE

CONTRATO.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL ORGANISMO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICIONES DE “LA CONTRATISTA", EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL ORGANISMO" PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA
ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE DE ACUERDO A LAS BASES SE HAYA OBLIGADO A ENTREGAR, Y “LA
CONTRATISTA" POR SU PARTE SE OBLIGA A CONTAR CON AQUELLO QUE, SEGUN LAS BASES, HAYA QUEDADO A SU

CARGO.

SEXTA.- ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL ORGANISMO” DECIDE
QUE OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA PARA ESTE CONTRATO.

EL ANTICIPO IMPORTA LA CANTIDAD DE: $455,356.60 ([SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.} IVA INCLUIDO.

SEPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON
BASE EN EL PROGRAMA DE EJECUCION Y PRESUPUESTO, ASI COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CATALOGO

- DE CONCEPTOS QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. DICHAS ESTIMACIONES
"~ SERAN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA" A “EL ORGANISMO” A MAS TARDAR POR PERIODOS MENSUALES. =,

PARA TAL EFECTO “LA CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A "EL ORGANISMO", LA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA «
DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
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CORTE. "EL ORGANISMO", DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, REVISARA Y EN SU CASO
AUTORIZARA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO SE TRAMITARA POR “LA CONTRATISTA” A TRA}/ES DE "EL ORGANISMO", MISMA QUE ELABORARA LOS
CONTRARECIBOS CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION Y LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA QUE LE SEAN
CUBIERTOS Y SE FACTURARA A NOMBRE DE:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCION: CALLE RIO BRAVO ENTRE AV. EDUARDO IBARRA Y AV. LOS ANGELES,

COL. BRISAS DEL GOLFO, C.P. 83553

PUERTO PENASCO, SONORA

R.F.C. OOM-940929-BY3

LAS ESTIMACIONES DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “EL ORGANISMO” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20
(VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESEN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA
DE LA OBRA.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION
DE LOS TRABAJOS PUES “EL ORGANISMO™ SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EN EXCESO. EN ESTE SUPUESTO TRATANDOSE DE ESTIMACIONES “EL
ORGANISMO” TENDRA LA FACULTAD DE APLICAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LAS ESTIMACIONES

SUBSECUENTES.

S| “LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION AJUSTADA O
APROBADA POR “EL ORGANISMO”, SEGUN SEA EL CASO, TENDRA UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION EN SU CASO, PARA HACER
POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, SALVO LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS SENALADAS
EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR SIN LA RECLAMACION DE
“L A CONTRATISTA”, SE CONSIDERARAN LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTA,

SIN DERECHO A RECLAMACION.

OCTAVA.- GARANTIAS. “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTHUIR A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, EN LA FORMA Y TERMINOS
SIGUIENTES LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE CONTRATC.

“LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO
COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA ENTREGAR A “AL ORGANISMO" FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
DE LOS ANTICIPOS (IVA INCLUIDO) OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO

PENASCO SONORA.

_.. "EL ORGANISMO™ ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A “LA CONTRATISTA" A MAS TARDAR DENTRO DE LOS
“15 (QUINCE]) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIA Y ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJO%\E
Dy

E\‘LA FIANZA OTORGADA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS SE CANCELARA CUANDO “LA .
CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS.

. &

“LA CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “EL ORGANISMO” UNA FIANZA POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO) DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
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FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE ESTE CONTRATO IMPONE.

SITRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL E’ARRAFO QUE ANTECEDE “LA CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA
FIANZA RESPECTIVA, “EL ORGANISMO" QUEDARA EN LIBERTAD DE ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, CON OTROS CONTRATISTAS.

Sl “LA CONTRATISTA" NO ENTREGARE LA GARANTIA ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN
LA CLAUSULA TERCERA, PERDERA SU DERECHO DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y DEBERA DE INICIAR PRECISAMENTE
ESE DIA SIN QUE LA FALTA DE EXHIBICION DE LOS ANTICIPOS LE GENERE DERECHO ALGUNO O MODIFICACION AL
PRECIO UNITARIO O AL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SIN EMBARGO, UNA VEZ ENTREGADA LA GARANTIA, “EL
ORGANISMO" PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” LOS ANTICIPOS AL DIA HABIL SIGUIENTE A AQUEL EN
QUE SEA ACEPTADA A SATISFACCION LA GARANTIA POR “EL ORGANISMO”" POR CUMPLIR LOS REQUISITOS
SOLICITADOS PARA ELLO.

ASI MISMO, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA A SU DERECHO A DIFERIR LA FECHA DE INICIO, ASI COMO DE SOLICITAR
CAMBIOS O MODIFICACIONES Sl INICIA LOS TRABAJOS SIN HABER TENIDO A SU DISPOSICION LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA EJERCICIOS SUBSECUENTES.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LO APLICABLE AL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN MATERIA FEDERAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, PREVIAMENTE A
LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA™ LOS GARANTIZARA POR UN LAPSO DE 12 (DOCE)
MESES, OPTANDO POR PRESENTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A) CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA,
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA.

B) PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN,

C) APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO} DEL MISMO
MONTO, EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDCS PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS DEBERAN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FUA. “LA
CONTRATISTA”, EN SU CASO, PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS,
TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, “EL ORGANISMO™ COMUNICARA DE INMEDIATO POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA", A LA AFIANZADORA, AL BANCO O AL FIDEICOMISO CONSTITUIDO SEGUN SEA EL CASO.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL ORGANISMO” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS
DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE

- HAYAN CONSTITUIDO.

R “.CUANDO “LA CONTRATISTA" GARANTICE MEDIANTE FIANZA LA POLIZA QUE SE EXPEDIRA, DEBERA DE CONTENER LAM%

SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO SONORA.
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B) QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR UN ANO MAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

C) QUE SE OTORGUE ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO.

D) QUEEN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO
DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

F) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE
SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

G) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO
PENASCO SONORA.

H) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA, ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTI'CULC,)S 178,282 Y 283
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 282 DE LA

CITADA LEY.

I} QUE LA AFIANZADORA POD@A MEDIANTE OFICIO QUE PROPORCIONE EL BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES
CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS 284 Y 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

J) LA AFIANZADORA NO DISFRUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL TITULO TERCERO CAPITULO
CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY, AUN PARA EL COBRO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA Y A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS, SE REALIZARA CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

" CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA" PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
. EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE

HUBIERE CONVENIDO.
EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS fNDIC?éms4
NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS &

iNDICES QUE REQUIERA “LA CONTRATISTA" O “EL ORGANISMO", NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS g
<
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POR EL BANCO DE MEXICO, “EL ORGANISMO" PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL
AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA, Y A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL ORGANISMO" A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA" A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL ORGANISMO" RESUELVA
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

LA REVIS’IC')N DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56, 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL ORGANISMO”, SEA NECESARIO LLEVAR A CABO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE TRABAJOS, SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS Y LOS ARTICULOS DEL 102 AL 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS.

DECIMA PRIMERA.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASi COMO PAGOS
EN EXCESO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS “EL
ORGANISMO", PAGARA PREVIA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” ANTE " EL ORGANISMO", GASTOS FINANCIEROS,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ENLOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA™.

EN EL CASO DE QUE “EL ORGANISMO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “LA CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

NO SE CONSIDERARAN PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA “LA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL ORGANISMO” LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENTE
POR ESCRITO Y ESTA VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE)
D!/—\S NATURALES. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA CONVOCANTE CONTARA CON UN PLAZO DE
5 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

~~RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HAR

CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE SESENTA DIAS

NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL
ORGANISMO" PARA SU ELABORACION DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECEPCION FISICA,
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO A “LA CONTRATISTA", ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL ORGANISMO” PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

S| “EL ORGANISMO™ ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VERIFICACION
QUE PARA TAL EFECTO SE REALICE, DEBERA SOLICITAR A “LA CONTRATISTA" LA REPARACION QUE CORRESPONDA
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO

EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRA PRORROGAR
POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE
APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL ORGANISMO™ OPTE POR LA
RESCISION DEL CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE ESTE ARTICULO NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUC;ION
TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTE DE REALIZAR. EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y
SE CONSIDERARA QUE LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO

“EL ORGANISMO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR ESTOS
CONCLUIDOS, A JUICIO DE “EL ORGANISMO”, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, LA CUAL
CONTENDRA EN LO PROCEDENTE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA™: “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER,
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE LA

OBRA O CONSTRUCCION.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO", PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION

“EE:CIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE :‘“

OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA™ CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
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. PROCEDERA A HACER LA RETENCION POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE
“ LA DIFERENCIA DEL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO MENOS EL MONTO ACUMULADO EJERCIDO POR MES, PE
~JGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL

QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ORGANISMO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO CUAL SE OBLIGA A RESPONDER POR TODAS Y CADA UNA DE LAS
RECLAMACIONES QUE POR NATURALEZA LABORAL PRESENTEN EN CONTRA DE LA “EL ORGANISMO" POR ESTE
CONTRATO O POR CUALQUIER OTRO QUE PRESENTEN SUS TRABAJADORES.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA". “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES
Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL ORGANISMO" ASI COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL ORGANISMO™" O A TERCERQS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EN SU CASO LA GARANTIA OTORGADA PARA
RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS ASI COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO "“LA CONTRATISTA™.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL ORGANISMO”, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

SILA CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO POR “EL ORGANISMO™",
Y SIN SU AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO, INDEPENDIENTEMENTE EN LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR DICHA EJECUCION, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL ORGANISMO”, POR S{ O A TRAVES DE TERCEROS, ESTABLECERA
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, LA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA", ASIMISMO,
“EL ORGANISMO" PODRA REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS TRABAJOS EN EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTEN

LAS OBRAS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION TENDRA A SU CARGO CUANDO MENOS:

. LLEVAR LA BITACORA DE LA OBRA. )
. VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO

A LAS ORDENES QUE LE NOTIFIQUE “EL ORGANISMO™.
. REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE

CONSTRUCCION DE “LA CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRAMITE DE PAGO

CORRESPONDIENTE.
V. MANTENER LOS PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS.

V. CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y,
VI. RENDIR INFORMES PERIODICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES,

TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.
VIl TODO LO RELACIONADO EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES. SI, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE E!:
PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL ORGANISMO

ORGANISMO" REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.
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SI, AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA.

St “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE CON LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL
PROGRAMA, “EL ORGANISMO” LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
MULTIPLICAR EL 3% (TRES POR CIENTO) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR POR EL NUMERO DE
DIAS TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DEL ATRASO DEL PROGRAMA DIVIDIDO ENTRE 30 (TREINTA), HASTA LA
TERMINACION DE LOS MISMOS LA QUE EN SU CONJUNTO NO DEBERA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS ANTERIORMENTE SE APLICARAN, SALVO QUE SEA POR DEMORA MOTIVADA
POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL ORGANISMO™ NO
SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION QUE SE APLIQUE COMO PENA CONVENCIONAL, “EL ORGANISMO” PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. SI “EL
ORGANISMO” OPTA POR LA RESCISION SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS™.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL. ORGANISMO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL COMUNICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.,
CUANDO SE SUSPENDA LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO", ESTA PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION ESCRITA DE “EL ORGANISMO" SOBRE LA
SUSPENSION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIOS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD. DENTRO DE IGUAL PLAZO, “EL
ORGANISMO" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE PETICION MEDIANTE ACTA.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, SE ORDENARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO".
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON

EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA". LA
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE LA CONTRATISTA"” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCISION INMEDIATA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “EL ORGANISMO™. ;

DETERMINACION RESPECTIVA, “EL ORGANISMO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
“DE.CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA j
FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA DE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ¢

v fﬁj {{,
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FECHA DE COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.
EN EL FINIQUITO DEBERA DE PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LA RESOLUCION QUE EMITA “EL ORGANISMO" DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE NOTIFICARA
POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” PARA QUE SE PRESENTE EN UN TERMINO SENALADO EN LA NOTIFICACION, EN EL
DOMICILIO DE “EL ORGANISMO” A FIN DE QUE SE EFECTUE UN RECORRIDO EN CONJUNTO POR EL LUGAR EN DONDE
SE REALICEN LOS TRABAJOS Y SE LEVANTE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN PRESENCIA DE FUNCIONARIO PUBLICO
EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN DICHOS TRABAJOS. DICHA ACTA
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA" Y SERVIRA DE BASE PARA
EL PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

EN ESTE CASO, “LA CONTRATISTA” DERERA DEVOLVER EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS HABILES A LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, Y EN CASO
DE NO HACERLO “EL ORGANISMO" PODRA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA
DENUNCIA QUE SE PRESENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL
ESTADO. LO MANIFESTADO EN ESTE PARRAFO SE APLICARA IGUALMENTE SI “LA CONTRATISTA” NO DEVUELVE A “EL
ORGANISMO" LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO PROPORCIONADOS, Y QUE NO ESTEN
INCORPORADOS A LA OBRA, ASI COMO LAS INSTALACIONES Y EL MISMO INMUEBLE.

ADEMAS “EL ORGANISMO” PODRA APLICAR A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN
ESTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

MISMO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS. SE PODRAN DAR POR TERMINADOS LOS
CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD
DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADC DE SONORA.

“EL ORGANISMO" PAGARA A “LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA™ PODRA SUSPENDER LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONITRATO DEBERA DE PRESENTAR
SU SOLICITUD A “EL ORGANISMO" QUIEN DECIDIRA DENTRO DE LOS 15 [QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA. SI “EL ORGANISMO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRA POR ACEPTADA LA
PETICION DE “LA CONTRATISTA”. EN CASO DE NEGATIVA Y DE PERSISTIR LA INTENCION DE RESCINDIR SERA NECESARIO
QUE “LA CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTO Y/O PLAZO. “EL ORGANISMO” PODRA4
-

”‘“\EXPLICITAS MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO} Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL

PROYECTO ORIGINAL.
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Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARIAN SUSTANCIALMENTE EL
PROYECTO ORIGINAL, SE PODRA CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORAY AUTORIZADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA
RESPONSABLE DE LA CONTRATACION.

LAS MODIFICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES, A LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION Y AL PRESUPUESTO, DEBERAN DE EFECTUARSE POR ESCRITO CON LA PARTICIPACION
CONJUNTA DE “EL ORGANISMO", LA SUPERVISION Y “LA CONTRATISTA", CONSIDERANDOSE DICHAS
MODIFICACIONES COMO ANEXO AL CONVENIO QUE AL EFECTO SUSCRIBIRAN LAS PARTES Y SUS ANEXOS Y LOS
DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA OBLIGATORIAS
PARA “EL ORGANISMO™ Y “"LA CONTRATISTA".

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA
CELEBRACION OPORTUNA DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE LA “EL ORGANISMO”.

EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA INFORMAR AL ORGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA “EL ORGANISMO™. AL EFECTO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES,
DEBERA DE PRESENTAR UN INFORME QUE SE REFERIRA A LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL MES CALENDARIO

INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS
DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “EL ORGANISMO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE
DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE:
TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN DE SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A COMUNICAR A LA
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO O ENDEMICO EN LA ZONA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE
DISPONGA. EN IGUAL FORMA ENTERARA AL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN

QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGESIMA QUINTA.- RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA", SE LE RETENDRA UN
CARGO ADICIONAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN LOS CONCEPTOS CONTRATADOS DEL 5/1000
(CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, OBLIGANDOSE “EL ORGANISMO™ A
RENERLOS Y ENTERARLOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, ASIMISMO, DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA", SE LE RETENDRA UN CARGO ADICIONAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE CONFORMAN LOS CONCEPTOS CONTRATADOS DEL 2/1000 (DOS AL MILLAR), PARA SER ENTREGADO
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LO DESTINE AL CUMPLIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE SEAN IMPLEMENTADOS POR EL MISMO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA L At _
_ EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO -
TINTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y SU REGLAMENTO, ¥
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. ; ,
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VIGESIMA SEPTIMA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO DEL
ESTADO DE SONORA, POR LO QUE “LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ANTE LOS TESTIGOS QUE
COMPARECEN, EN LA CIUDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA A LOS 21 DiAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

C. LA.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO @%ﬁ%&
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PLUBERTO PRI
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
PUERTO PENASCO, SONORA

“EL CONTRATISTA"
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