CONTRATO NUMERO: OOMAPAS-2018-010

ORJETO DEL CONTRATO: EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE
LOS POIOS 5 7 ¥ 9 POR REPOSICION EN LA
CAPTACION KENEDY, PARA EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTC PENASCO,
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO,

SONORA.
LOCALIDAD: PUERTO PENASCO, SONORA.
FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2018.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO,
SONORA, "OOMAPAS" REPRESENTADO POR EL L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ORGANISMO™, Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA SOLUCIONES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OFELIO
BALVANEDO VALENZUELA AVILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

PRIMERA: “EL ORGANISMO" DECLARA; )
A. QUE SU REPRESENTADA ES UNA PERSONA MORAL, UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA MUNICIPAL, INVESTIDA DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA, Y LOS ARTICULOS 106 Y 107 DE
LA LEY DE GOBIERNO ¥ ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA.

8. QUE MEDIANTE ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ¥ CUATRO, Y
PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. EL Dia SIETE DE JULIO DEL MISMO ANOC, EL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, AUTORIZO AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA, A
CONSTITUIR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,

C. QUE MEDIANTE ACUERDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE FECHA DIECISIETE DE AGOSTO DE ML
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, EL CABILDO MEDIANTE EL ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE, EN SESION
EXTRACRDINARIA, INSTALARON AL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA, EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, EL
Dia VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

D. QUE MEDIANTE LA CELEBRACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE, LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, NOMBRO Y DESIGNG COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO AL L.A.E. JORGE
IVAN PIVAC CARRILLO, OTORGANDOLE PODER Y FACULTADES SUFICIENTES, AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA

OBLIGAR AL ORGANISMO EN EL PRESENTE CONTRATQ.

E. CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA TECNICA PARA REALIZAR POR I O POR TERCEROS LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE SU
JURISDICCION, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75, APARTADO “A™, FRACCION ¥ DE LA LEY DE AGUA DEL

ESTADC DE SONORA.

F. CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CELEBRAR COMN PERSONAS DELOS SECYOREE
O DE SUS

PUBLICOS, SOCIAL O PRIVADO, LOS CONVENIOS O CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENT
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ATRIBUCIONES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 75, AFARTADO "D”, FRACCION Vi DE LA LEY DE AGUA DEL
ESTADO DE SONORA.

G. QUE SU DIRECTOR ADMINISTRATIVO CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES DE CONTRATAR PARA SU EJECUCION LAS
OBRAS AUTORIZADAS ¥ CONCURSADAS CUANDO ASI LO REQUIERA, REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LOGRAR QUE EL ORGANISMO OPERADCOR PRESTE A LA COMUNIDAD SERVICIOS ADECUADCS Y EFICIENIES:
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 81 FRACCION VIl DE LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONGCRA, ASI COMO
LAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL ARTICULO 109 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL
ESTADO DE SONGRA.

H. QUE EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

I, QUE ES UN ORGANISMO QUE ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO COMQ PERSONA MORAL, Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONIRIBUYENTES CUYA CLAVE ES: OOM-
940929-BY3

J.  QUETIENE SU DOMICILIO DONDE OIR ¥ RECIBIR TODOTIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE RIO BRAVO
ENTRE AV. EDUARDO IBARRA Y AV. LOS ANGELES, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, DE LA CUIDAD DE PUERTO

PENASCO, SONORA.

K. QUE SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA CUBRIR EL PRESENTE CONTRATO, RECURSOS DISPOMNIBLES DE
ACUERDO AL ANEXO TECNICO NO. 1.-AU-01/18 QUE FORMA PARTE DEL ANEXO DE EJECUCION NO. 1.-26-01/18, DE
FECHA 31 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES
RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA]. EN RELACION
CON LOS OFICIOS DE AUTORIZACION NUMEROS SH- NC-18-059 Y SH- NC-18-059, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018,
SUSCRITOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

L. LA ADJUDICACION DEL PRESENTE COMTRATC SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
NUMERO 10-826048845-E4-2018 DE CONFORMIDAD CONM LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, DE CONFGRMIDAD CON EL
MONTO DE INVERSION AUTORIZADO PARA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA" DECLARA:

OUE SU REPRESENTADA S UNA PERSOMA MORAL CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, Y ACREDITA
SU LEGAL EXISTENCIA CON EL ACTA CORSTITUTIVA CONTENIDA EN POLIZA NO. 7038, DE FECHA 10 DE JUNIC DEL
2016, OTORGADA ANIE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NO. 17, LIC. YER! MARQUEZ FELIX, CON EJERCICIO ¥
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO: MANIFESTANDO QUE DICHO INSTRUMENTO
PUBLICO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PURLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA

CIUDAD MENCIONADA.

B. QUE ESTA DEBIDAMENTE REGISTRADC ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMO PERSOMA
MORAL. Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CUYA CLAVEES: SIC1604610U12

C. QUE ES APODERADO LEGAL EL C. OFELIO BALVANEDO VALENZUELA AVILA, TIENE PODER AMPLISIMO PARA
PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE
SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 340, VOLUMEN 2, DE FECHA 21 BE AGOSTO DEL
2018, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 76, LIC. CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA, CON
EJERCICIO Y RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUERTO PERIASCO, SONORA, MEXICO.
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D. EL APODERADC LEGAL DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LO ACREDITA CON SU ACTA DE
NACIMIENTO, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE NUMERO VLAVOF94112026H700,
SECCION 0638, CON ANO DE REGISTRO DE 2012-01, DOMICILIADO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTE 44 Y65 NUMERO
6478, COLONIA SAN RAFAEL, PUERTO PENASCO, DEL ESTADO DE SONCRA.

ASI MISMO, EL C. OFELIO BALVANEDO VALENZUELA AVILA, CONVIENE QUE DE LLEGARSE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDC COMO MEXICANO POR CUANTO A LO QUE ESTE CONTRATO SE
REFIERE ¥ A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNGO EXTRANIERO, BAJO LA PENA DE PERDER EL
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE COMTRATO.

E. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATC, CONTANDO ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA CRGAMIZACION Y MANC DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

F.  QUE “EL CONTRATISTA"™ TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: AVE. NAYARIT NO. 131, LOCAL 329A, COL. SAN
BENITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES

DE £STE CONTRATC.

G. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN ESTA MATERIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION
Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE SE REFIEREN A LOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS ¥ DE INGEMIERIA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS FIGNETES,
TERMINOS DE REFERENCIA, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA,
PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION, ANALISIS DE LOS
PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, RELACION DE LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES, RELACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION, ANA'USES DELCS
COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E
IMPORTES CORRESPONDIENTE, PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCION
Y PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

H. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
LAS CARACTERISTICAS DE LA ZONA, LA DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO LAS
CONDICIONES FISICAS, QUIMICAS, CUMATOLOGICAS Y ECOLOGICAS DEL LUGAR, ESTANDO CONFORME EN QUE
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS SON ADECUADOS PARA EL TIPO DE OBRA QUE SE VA HA REALIZAR,
HACIENDOSE RESPONSABLE EN SU TOTALIDAD, DE LA EJECUCION DE LA MISMA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNAN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

“EL ORGANISMO", ENCOMIENDA A EL “CONTRATISTA™, LA REALIZACION DE LOS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:
REPOSICION EN LA CAPTACION

TRABAJOS RELATIVOS A " EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DELOS POZOS S5, 7Y ¢ POR T
KENEDY, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO,
SONORA ", Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION. PRESUPUESTO Y CATALOGOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN LOS ANEXOS 1Y 2,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES
SENALADOS EN LAS DECLARACIONES il.G Y IL.H DE ESTE CONIRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
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CCRIE. "EL ORGANISMO", DENTRO BE LOS 15 {QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, REVISARA ¥ EN SU CASO
AUTORIZARA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

EN £L SUPUESTG DE QUE SURJAN DIFERENCIAS ?ECNICAS O MUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN DICHO
PLAZO. ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EM LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL PAGO SE TRAMITARA POR “LA CONITRATISTA" A ?F\’A"\/ES DE "EL ORGANISMO", MISMA QUE ELABORARA LOS
CONTRARECIROS CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION Y LOS DOCUMENTCS DE SOPORTE PARA QUE LE SEAN
CUBIERTOS ¥ SE FACTURARA A MOMBRE DE:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCION: CALLE RIO BRAVO ENTRE AV. EDUARDO IBARRA Y AV. LOS ANGELES,

COL. BRISAS DEL GOLFO, C.P, 83553

PUERTO PENASCO, SONORA

R.F.C. OOM-74092%-BY3

LAS ESTIMACIONES DEBERAM PAGARSE POR PARTE DE “EL ORGANISMO" DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20
[VEINTE} DIAS MATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESEN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA
DE LA OBRA.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION, AUNGQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION
DE LOS TRABAJOS PUES “EL ORGANISMO" SE RESERV A EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
EALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EN EXCESO. EN ESTE SUPUESTO TRATAMDOSE DE ESTIMACIONES “EL
ORGAMISMO" TEMDRA LA FACULTAD DE APLICAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EM LAS ESTIMACIONES

SUBSECUENTES.

S| LA CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION AJUSTADA O
APROBADA POR “EL ORGANISMO", SEGUN SEA EL CASO, TENDRA U PLAZO DE 30 (TREINTA] DIAS CALENDARIO A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACION O LA LQUIDACION EN SU CASO, PARA HACER
POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE, SALVO LAS DIFERENCIAS TECNICAS © NUMERICAS SENALADAS

EN EL TERCER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

POR EL SIMPLE TRAMSCURSO DEL PLAZO SENALADO EM EL PARRAFC INMEDIATO ANTERIOR SIH LA RECLAMACION DE
“LA CONTRATISTA™, SE CONSIDERARAN LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTA,

SIN DERECHO A RECLAMACION,

OCTAVA.- GARANTIAS. “LA CONTRATISTA" SE OBLGA A CONSTITUIR A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, EN LA FORMA Y TERMINGS
SIGUIENTES LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 [QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO
COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, DEBERA ENTREGAR A AL ORGANISMO" FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO
DE LOS ANTICIPOS {IVA INCLUIDO) CTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAMEAMIENTG DE PUERTO

PENASCC SONORA.

“EL ORGANISMO" ENTREGARA EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A "LA CONTF:?AHSTA" A MAS TARDAR DENIRC DELOS
15 [QUINCE] DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTIAY AMTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

LA FIANZA OTORGADA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS ANTICIPOS SE CANCELARA CUANDO “LA
CONTRATISTA™ HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS.

ALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO)

“ A CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A “EL ORGANISMO” UNA FIANIA POR EL VAL
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA

DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO {IVA INCLUIDO) DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
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FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLGACIONES QUE ESTE COMIRATO IMPONE.

SITRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ?ARRAFO QUE ANTECEDE “LA CONTRATISTA" NO HA OTORGADC LA
FIANZA RESPECTIVA, “EL ORGANISMO" QUEDARA EN LIBERTAD DE ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATC, CON OTROS CONTRATISTAS.

SI LA CONTRATISTA" NO ENTREGARE LA GARANTIA ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SENALADOS EN
LA CLAUSULA TERCERA, PERDERA SU DERECHO DE DIFERIR LA FECHA DE INICIO Y DEBERA DE INICIAR PRECISAMENTE
ESE DIA SIN QUE LA FALTA DE EXHIBICION DE LOS ANTICIPOS LE GENERE DERECHO ALGUNO O MODIFICACION AL
PRECIO UNITARIO O AL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SIN EMBARGO, UNA VEI ENIREGADA LA GARANTIA, “EL
ORGANISMO™ PONDRA A DISPOSICION DE "LA CONTRATISTA” LOS ANTICIPOS AL DIA HABIL SIGUIENTE A AQUEL EN
OUE SEA ACEPTADA A SATISFACCION LA GARANTIA POR “FL ORGANISMO" POR CUMPLIR LOS REQUISITOS
SOLICITADOS PARA ELLO.

AST MISMO, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA A SU DERECHO A DIFERIR LA FECHA DE INICIO, ASI COMC DE SOLICITAR
CAMBIOS O MODIFICACIONES S| INICIA LOS TRABAJOS SIN HABER TEMIDO A SU DISPOSICION LOS ANTICIPOS
CORRESPONDIENTES, SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE SONORA EJERCICIOS SUBSECUENTES.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SURECEPCION FORMAL, LA CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LO APLICABLE AL CcODIGO CiVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN MATERIA FEDERAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO INMEDIATO ANTERIOR, PREVIAMENTE A
LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA™ LOS GARANTIZARA POR U LAPSO DE 12 (DOCE]
MESES, OPTARNDO POR PRESENTAR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES GARAMTIAS

A) CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA,
OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO, SONORA.

B) PRESENTAR UNA CARTADE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN,

C} APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UMA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% [CINCO POR CIENTO) DEL MISMO
MONTO, EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE COMSTITUIDOS PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS En FIDEICOMISOS DEBERAN INVERTIRSE ENM INSTRUMENTOS DE RENTA FUA. “LA
CONTRATISTA", EN SU CASO, PODRA RETIRAR SUS APORTACIONES EN EIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS,
TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, “EL ORGANISMO” COMUNICARA DE [NMEDIF«TO POR
ESCRITO A LA CONTRATISTA", A LA AFIANZADORA, AL BANCO O AL FIDEICOMISO COMNSTITUIDO SEGUN SEA EL CASO.

QUEDARAMN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL ORGANISMO™ PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS
DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE

HAYAN CONSTITUIDO.
CUANDO “LA CONTRATISTA” GARANTICE MEDIANTE FIANMZIA LA POLIZA QUE SE EXPEDIRA, DEBERA DE COMTENER LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTCRGUE:

A} QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE PUERTO PENASCO SONORA.
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B} QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR UM ANO MAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y
CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SATISFAG AN LAS RESPONSABILIDADES.

C} QUE SE OTORGUE ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO,

D} QUE EN EL CASC DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

E) QUELA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN
LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASC
DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

F] QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTF}NC!ACEON DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICICS QUE
SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESCLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO
DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PUERTO

PENASCO SONORA.

Q

H] QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA, ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LGOS ART?CULC’)S 178, 282 Y 283
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y EN EL REGLAMENTO DEL ARTICULO 282 DE LA
CIHADA LEY.

I} QUE LA AFIANZADORA FODRA MEDIANTE OFICIO QUE PROPORCIONE EL BENEFICIARIO, EJERCER LAS ACCIONES
CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULCS 284 Y 285 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

J} LA AFIANZADORA NO DISERUTARA DE LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
2814 Y 2815 DEL CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTG DE LAS
OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGURQS Y DE FIANZAS EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES QUE SE CONTIENEN EN ELTITULO TERCERD CAPIULC
CUARTO Y EN EL TITULO CUARTO DE LA PROPIA LEY, AUN PARA EL COBRO DE QUE PROCEDIERA EL COBRG DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA Y A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISION ¥ AJUSTE DF LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARICS, SE REALIZARA CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE GRDEN ECOMNOMICO
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO.

LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS iNSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTAMIE DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “LA CONIRATISTA" PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMEMTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE

HUBIERE COMVENIDO.

EL INCREMENTO © DECREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES
NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO, CUANDO LOS
INDICES QUE REQUIERA “LA CONTRATISTA" O “EL ORGANISMO", NO SE ENCUENTREN DENTRC DE LOS PUBLICADOS
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POR EL BANCO DE MEXICO, “EL ORGANISMO" PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS ¥ METCDOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL
AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONIRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA, Y A LOS DEMAS LINFAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL ORGANISMO” A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA" A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS 30 {TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL ORGANISMO” RESUELV A
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56, 57
FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDC A JUICIO DE “EL ORGANISMO", SEA MECESARIO LLEVAR A CABO
TRABA JOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE TRABAJOS, SE PROCEDERA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS Y LOS ARTICULOS DEL 102 AL 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS.

DECIMA PRIMERA.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASI COMO PAGOS
EN EXCESO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSIOS “EL
ORGANISMO", PAGARA PREVIA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA" ANTE " EL ORGANISMU", GASTOS FINANCIEROS,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS
DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAM POR DiAS CALENDARIC DESDE QUE SE VEMCIO EL PLAZO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE POMGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "LA CONTRATISTA™.

EN EL CASO DE QUE "EL ORGANISMO" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "LA CONTRATISTA™ DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASC
¥ SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

NO SE CONSIDERARAN PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE LA MLA
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATISTA” COMUNIQAE’A A “EL ORGANISMO™ LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOCS A TRAVES DE LA BITACORA O EXCEPCIONALMENIE
POR ESCRITO Y ESTA VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 {QUINCE)
DIAS NATURALES. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, LA CONVOCANTE CONTARA CON UN PLAZO DE
15 [QUINCE} DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA

IR

CORRESPONDIENTE, QUEDANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARA
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, EL CUAL NO PODRA EXCEDER DE SESENTA DIAS

NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJCS.
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “La CONTRATISTA" NO ACUDA CON “EL
ORGANISMO™ PARA SU ELABORACION DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECEPCION FISICA,
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO
DE DIEZ DIAS MATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO
FINIQUITO A “La CONTRATISTA™, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 {QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDC TOTAL, “EL ORGANISMO" PONDRA A DISPOSICION DE “LA CONIRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO © LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOUCITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONIRATO.

SI "EL ORGAMNISMO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VERIFICACION
QUE PARA TAL EFECTO SE REALICE, DEBERA SOLICITAR A “LA CONTRATISTA" LA REPARACION QUE CORRESPONDA
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EMN EL CONTRATO

EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRA PRORROGAR
POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO, NO SE
APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJIUICIO DE QUE “EL ORGANISMO" CPTE POR LA
RESCISION DEL CONTRATC.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE ESTE ARTICULO NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUQCN
TOTAL DE COMCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTE DE REALIZAR. EN E5TE CASO. NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y
SE CONSIDERARA QUE LOS TRABAJOS NO FUEROM CONCLUIDOS En EL PLAZO CONVENIDO

“EL ORGANISMO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR ESTOS
CONCLUIDOS, A JUICIO DE “EL ORGANISMO", EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS. IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE Y CONSERVARSE, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE, LA CUAL
CONTENDRA EN LO PROCEDENTE LO PREVISTO EM EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

¥ SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA MISMAS,

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA™ “LA CONIRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER,
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN EL SO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE BE LA

OBRA O CONSTRUCCICN.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBER{‘A CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIF?CAC!ONES, ESPECIFICACIONES

GEMERALES ¥ PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD. BITACORA, COMVENIOS ¥ DEMAS
DOCUMERTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DELOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA", PARA OiR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI COMO CONTAR COR LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPUMIENTO DEL CONTRATO.

“EL ORGANISMO”, PODRA RESERVARSE EL DERECHO DE SCUCITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION
DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y ?ATROH DEL PERSONAL QUE
OCUPE COM MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESEMTE CONIRATO, SERA EL UNICO RESPONMSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJIC Y
SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
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QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL ORGANISMO", EN RELACION COM LOS
TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO CUAL SE CBLIGA A RESPONDER POR TODAS Y CADA UNA DE LAS
RECLAMACIONES QUE POR NATURALEZA LABORAL PRESENTEN EN CONIRA DE LA “EL ORGANISMO" POR ESTE
CONTRATO C POR CUALQUIER OTRO QUE PRESENTEN SUS TRABAJADORES.,

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA". “LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES
Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON
LAS MORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA
OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL ORGANISMO" ASI COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL ORGANISMO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EM SU CASO LA GARANTIA OTORGADA PARA
RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS ASI COMC DE CUALQUIER OTRA RESPOMSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDG LA CONTRATISTA™.

IGUALMENTE SE OBLIGA “LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQS, AS{ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITC DE “EL ORGANISMO". EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA,

SI LA CONTRATISTA™ REALIZA TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO POR “EL ORGANISMO™,
Y SIN SU AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO, INDEPENDIENTEMEMTE EN LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR DICHA EJECUCION, NO TENDRA DERECHC A RECLAMAR PAGO ALGUNGO POR ELLO.

DECIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL ORGANISMO", POR S O A TRAVES DE TERCEROS, ESTABLECERA
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, LA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LA CONMTRATISTA", ASIMISMO,
“EL ORGANISMO" PODRA REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS TRABAJOS EN EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTEN

LAS OBRAS.

EL RESIDENTE DE SUPERVISION TENDRA A SU CARGO CUANDO MENOS!

. LLEVAR LA BITACORA DE LA OBRA. ,

I VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. ASI COMO
A LAS ORDENES QUE LE NOTIFIQUE “EL ORGANISMO™.

L REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE
CONSTRUCCION DE “LA CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRAMITE DE PAGO
CORRESPONDIENTE.

V. MANTENER LOS PLANOS DE LA OBRA DEBIDAMENTE ACTUALIZADCS.

V. CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y,

VL RENDIR INFORMES PERIODICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA™ EN LOS ASPECTOS LEGALES.
TECNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS. ]

Vil TODO LO RELACIONADO EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES. S, COMOC CONSECUENCIA DELA COMPARACEGN A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL ORGAMNISMO™
PROCEDERA A HACER LA RETENCION POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 2% {OS POR CIENTO) DE
LA DIFERENCIA DEL MONTO ACUMULADC PROGRAMADO MENGS EL MONTO ACUMULADO EJERCIDO POR MES, DE
IGUAL MAMNERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MATOR AL QUE DEBIO REALIZARSE. “EL
ORGANISMO™ REINTEGRARA A “LA CORNTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA

REVISION TUVIERA ACUMULADAS.
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Si, AL EFECTUARSE LA REVISION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA
RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PEMA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA.

St “LA CONTRATISTA" NO CONCLUYE CON LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL
PROGRAMA, "EL ORGANISMO" LE AFLICARA UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE
MULTIPLICAR EL 3% (TRES POR CIENTO) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR POR EL NUMERO DE
DIAS TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DEL ATRASO DEL PROGRAMA DIVIDIDO ENTRE 20 (TREINTA), HASTA LA
TERMINACION DE LOS MISMOS LA QUE EN SU CONJUNTO NO DEBERA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS ANTERIORMENTE SE APLICARAN, SALVO QUE SEA POR DEMORA MOTIVADA
POR CASOC FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE IMTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL ORGANISMC" NO
SEA IMPUTABLE A “EL CONIRATISTA™.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION QUE SE APLIQUE COMO PENA CONVENCIONAL, “EL ORGANISMO™ PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO. St “EL
ORGANISMO" OPTA POR LA RESCISION SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS™.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL ORGANISMO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO © EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL COMUNICARA POR
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN.
CUANDO SE SUSPENDA LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO", ESTA PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES ¥ ESTEN
DERBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, "LA CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 {QUINCE) DiAS
HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION ESCRITA DE "EL ORGANISMO" SOBRE LA
SUSPENSION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIOS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD. DENTRO DE IGUAL PLAZO, “EL
ORGANISMO” DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE PETICION MEDIANTE ACTA.

UNA VEL QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARCON DICHA SUSPENSIGN, SE ORDEMARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS.,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO".
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ESTA PAGARA LOS TRABAJCS EJECUTADOS, AS COMO LOS GASTOS MO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIOMEN DIRECTAMENTE CON

EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONIRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “"LA CONTRATISTA". LA
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONIRATISTA™ QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU

RESCISION INMEDIATA, SIN RESPONSABILIDAD ALGURNA PARA “EL ORGANISMO™,

Eid CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTAY, UNA VEZ EMITIDA LA
DETERMINACION RESPECTIVA, “EL ORGANISMO" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
EINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA DE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
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FECHA DE COMUNICAQON DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.
EM EL FINIQUITO DEBERA DE PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN MO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPCS QUE, EN SU CASQ, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS,

LA RESOLUCION QUE EMITA “EL ORGANISMO" DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE NOTIFICARA
POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" PARA QUE SE PRESENTE EN UN TERMINO SENALADC EN LA NOTIFICACION, EN EL
DOMICILIC DE “EL ORGANISMO" A FIN DE QUE SE EFECTUE UN RECORRIDGO £ CONJUNTO POR EL LUGAR EN DONDE
SE REALICEN LOS TRABAJOS Y SE LEVANTE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN PRESENCIA DE FUNCIONARIO PUBLICO
EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE EMCUENTRAM DICHOS TRABAJCS. DICHA ACTA
CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONIRATISTA" Y SERVIRA DE BASE PARA
EL PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA| DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRECOSTO DE LOS TRABA JOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE. ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS GUE, EN SU CASQO, LE HAYAN

SIDO ENTREGADOS.

EN ESTE CASO, "LA CONTRATISTA" DEBERA DEVOLVER EN UN TERMINO NO MAYOR DE 5 [CINCO) DIAS HABILES A LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, Y EN CASO
DE NO HACERLO “EL ORGANISMO" PODRA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA
DENUNCIA QUE SE PRESENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL
ESTADO. LO MANIFESTADO EMN ESTE PARRAFO SE APLICARA IGUALMENTE §1 "LA CONTRATISTA™ NO DEVUELVE A “EL
CRGANISMO" LOS MATERIALES ¥ EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDC PROPORCIONADOS, Y QUE NO ESTEN
INCORPORADOS A LA OBRA, ASI COMO LAS INSTALACIONES Y EL MISMO INMUEBLE.

ADEMAS “EL ORGANISMO" PODRA APLICAR A "LA CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EM
ESTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE QUE SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

MISMO.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS. SE PODRAN DAR POR TERMINADOS LOS
CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL: EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN
LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD
DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACICNADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADQ DE SONOGRA.

“EL ORGANISMO" PAGARA A “LA CONIRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASl COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERIA MAYOR. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZIA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO. EN ESTE SUPUESTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERA DE PRESENTAR
SU SOUICHTUD A “EL ORGANISMO™ QUIEN DECIDIRA DENTRO DE LOS 15 [QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA. S "EL ORGANMISMO™ NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRA POR ACEPTADA LA
PETICION DE LA CONTRATISTA”. EN CASC DE NEGATIVA Y DE PERSISTIR LA IMTENCION DE RESCINDIR SERA NECESARIO
QUE "LA CONTRATISTA™ OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTO Y/O PLAZO. “EL ORGANISMO" PODRA

DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD ¥ POR RAZONES FUNDADAS Y

EXPLICITAS, MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZIO ESTIPULADOS EN EL PR
SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) Y NO [MPLIGQU

PROYECTO ORIGINAL.

ESERTE COMIRATO, MEDIANTE CONVENOS,
EN VARIACIORES SUSTANCIALES AL

i
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Si LAS MODIFICACIONES EXCEDEM EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARIAN SUSTANCIALMENTE EL
PROYECTO ORIGINAL, SE PODRA CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES EN LOS TERMINOS DFL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SCNORAY AUTORIZADO BAJC LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA
RESPOMNSABLE DE LA CONTRATACION.

LAS MODIFICACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES, A LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION Y AL PRESUPUESTO, DEBERAN DE EFECTUARSE POR ESCRITO CON LA PARTICIPACION
CONJUNTA DE "EL ORGANISMO™ LA SUPERVISION Y “LA CONTRATISTA", CONSIDERANDOSE DICHAS
MODIFICACIONES COMO ANEXOD AL CONVEMIO QUE AL EFECTO SUSCRIBIRAN LAS PARTES ¥ SUS ANEXQS Y LOS
DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, ¥ EN CONSECUENCIA OBLIGATORIAS
PARA “EL ORGANISMO" Y “LA CONTRATISTA".

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONIRATO RESPECTIVO, LA
CELEBRACION OPORTUNA DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE LA “EL ORGANISMO™,

EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA INFORMAR AL ORGANO
INTERNG DE CONTROL DE LA “EL ORGANISMO". AL EFECTO, A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES,
DEBERA DF PRESENTAR UN INFORME QUE SE REFERIRA A LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL MES CALENDARIO
INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACION DE CANTIDADES O CONCEPTOS
DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, "EL ORGANISMO™ PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS,
VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATAMDOSE
DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS FACTADOS ORIGINALMENTE:
TRATANDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS
UNITARIOS DEBERAN DE SER CONCILIADCS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA™. “LA CONTRATISTA™ SE OBLIGA A COMUNICAR A LA
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO O ENDEMICC EM LA ZONA DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ¥ COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE
DISPONGA. EN IGUAL FORMA ENTERARA AL INSTITUTO DEL MEDIC AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SONORA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN

QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGESIMA QUINTA.- RETENCIONES. DF LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA", SE LE RETENDRA UN
CARGO ADICIONAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN LOS CONCEPTOS CONTRATADOS DEL 5/1000
(CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJO DE
CONFORMIDAD COMN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, OBLIGANDOSE “EL ORGANISMO™ A
RENERLOS Y ENTERARLOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, ASIMISMC, DELAS
ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “LA CONTRATISTA™, SE LE RETENDRA UN CARGO ADICIONAL DE LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE CONFORMAN LOS CONCEPTOS CONTRATADOS DEL 2/1000 (DOS AL MILLAR), PARA SER ENTREGADO
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A LA CAMARA
MEXICAMA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, CON LA FINALIDAD DE QUE £5TE LO DESTINE AL CUMPLIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO QUE SEAN IMPLEMENTADCS POR EL MISMO.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTR!CTAMENTE PARA LA
EIECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISTTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SOMORA, Y SU REGLAMENTO, Y
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
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VIGESIMA SEPTIMA.- INTERPRETACION ¥ JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO DEL
ESTADO DE SOMORA, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPOMDERLE POR
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURC O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO DEL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,

LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE CONFORMIDAD PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ, ANTE LOS TESTIGOS QUE
COMPARECEN, EN LA CIUDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA A LOS 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018.

“POR EL ORGANISMO DE PUERTO PENASCO, SONORA™
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C. L.A.E. JORGE IVAN PIVAC CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCAMTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
PUERTO PENASCO, SONORA

“EL CONMTRATISTA™

o Q ) !,:,(’“\
(onzad
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA S.A. DEC.V
C. OFELIO BALVANEDO VALENIUELA AVILA
AVE. NAYARIT NO. 131, LOCAL 3294, COL. SAN BENITC,
MUNICIPIC DE HERMOSILLO, SONORA
RFC: SIC160610U12

TESTIGOS:

RV
DIRECTOR JURIDICO DE QOMAPAS DIRECTOR TECNICO DE GOMAPAS
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